

令和8年度工事及び委託業務発注予定

(単位:千円)

NO	区分	格付	発注予定	事業名	施工場所	工期	概要	概算費用
1	土木	B	4月上旬	平野公園遊具移設工事	内浦町	2箇月		9,500
2	委託	-	4月上旬	水質検査業務	八雲地域給水区域内	12箇月	水質検査業務	7,550
3	委託	-	4月上旬	下水処理場及び最終処分場金属等精密分析業務	八雲地区・落部地区・熊石地区	12箇月	水質精密分析	4,410
4	管	A	4月中旬	八雲町図書館冷房設備設置工事	相生町	3箇月	冷房設備取付工事、 電気設備工事一式 計7台	12,600
5	建・電	-	4月下旬	八雲町リサイクルセンター火災復旧改修工事	黒岩	8箇月	リサイクルセンターA=1725㎡ S造一部RC造 火災による復旧改修工事(建築改修・電気設備・機械設備改修)	115,100
6	舗装	-	4月下旬	公共下水道施設等舗装補修工事	町内一円	2箇月	舗装補修 1式	2,500
7	区画線	-	4月下旬	道路区画線設置工事	町内一円	2箇月	区画線設置 1式	1,250
8	土木	A	4月下旬	本町八高通線路側帯改修工事	住初町・栄町	6箇月	路側帯改修 L=340m	27,200
9	土木	A	4月下旬	内浦海岸線道路改良舗装工事	東雲町・内浦町	6箇月	道路改良 L=240m	36,000
10	土木	A	4月下旬	海岸漂着物回収処理業務	熊石地区	5箇月	海岸漂着物回収・集積・運搬・処理等	19,960
11	委託	-	4月下旬	八雲地域水道メータ器取替	八雲地域給水区域内	7箇月	八雲地域水道メータ器取替	17,590
12	委託	-	4月下旬	八雲町役場庁舎建設工事基本設計・実施設計業務	宮園町	20箇月	A=4,500㎡ 基本設計・実施設計業務一式	173,630
13	委託	-	4月下旬	入沢頭首工調査設計業務	入沢	9箇月	設計調査業務一式	18,500
14	委託	-	4月下旬	内浦町1区会館アスベスト調査業務	内浦町	8箇月	アスベスト含有調査業務	680
15	委託	-	5月上旬	新八雲斎場基本計画策定業務	八雲地域	6箇月	基本計画策定業務一式	5,500
16	委託	-	5月中旬	水道ビジョン改定業務	八雲町給水区域内	9箇月	八雲町水道事業ビジョンの改定業務	7,540

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。

令和8年度工事及び委託業務発注予定

(単位:千円)

NO	区分	格付	発注予定	事業名	施工場所	工期	概要	概算費用
17	土木	A	5月下旬	3・4・7本町大通雨水排水施設整備工事	東雲町・内浦町	8箇月	雨水管新設L=92m、MH2基、 その他既設管撤去工一式	77,600
18	土木	A	5月下旬	地蔵橋修繕工事	富咲	4箇月	橋梁修繕 N=1橋	18,500
19	土木	B・C	5月下旬	公共下水道東雲町地区汚水柵設置工事	東雲町	3箇月	汚水柵設置 N=5箇所	2,200
20	管	B	5月下旬	東雲町地区配水管新設工事	東雲町	4箇月	布設φ75mm L=29m	3,460
21	管	A	5月下旬	栄町地区配水管布設替工事	栄町	6箇月	布設φ150mm L=246m	22,560
22	管	A	5月下旬	東町地区配水管布設替工事	東町	5箇月	布設φ75mm L=197m	9,780
23	管	A	5月下旬	落部地区配水管布設替工事	落部	5箇月	布設φ100mm L=105m	8,260
24	委託	-	5月下旬	野田生地区JR横断推進工詳細実施設計業務	野田生	9箇月	設計・測量・土質調査・安全対策	13,010
25	委託	-	5月下旬	内浦大新線道路改良事業用地測量業務	東雲町・三杉町	3箇月	用地測量業務一式	1,290
26	委託	-	5月下旬	公共下水道管路点検調査業務	八雲地区	9箇月	管路点検調査 L=2300m	11,820
27	土木	A	6月下旬	落部跨線橋修繕工事	落部	5箇月	橋梁修繕 N=1橋	29,200
28	土木	A	6月下旬	川向橋修繕工事	落部	6箇月	橋梁修繕 N=1橋	29,700
29	土木	B	6月下旬	公共下水道東雲町地区管渠新設工事	東雲町	3箇月	管渠新設 L=45m	7,000
30	土木	B・C	6月下旬	公共下水道宮園町地区汚水柵設置工事	宮園町	2箇月	汚水柵設置 N=5箇所	2,000
31	管	A	6月下旬	上水道管洗浄施設設置工事	市街地給水区域	5箇月	マンホール設置ほか	8,800
32	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設機械設備更新工事	落部地区	8箇月	スクリーンユニット・調整攪拌ポンプ・給水加圧 装置 他	130,000

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。

令和8年度工事及び委託業務発注予定

(単位:千円)

NO	区分	格付	発注予定	事業名	施工場所	工期	概要	概算費用
33	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設電気設備更新工事	落部地区	8箇月	流入汚水量計・流量計・水位計 他	36,000
34	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設マンホールポンプ所更新工事	落部地区	8箇月	マンホールポンプ・操作盤 N=6箇所	124,000
35	委託	-	6月下旬	農道橋梁点検診断業務	下の湯	4箇月	点検診断 N=1橋	3,700
36	委託	-	6月下旬	公共下水道八雲浄化センター耐震診断業務(管理棟)	八雲地区	8箇月	耐震診断業務 一式	19,470
37	委託	-	6月下旬	公共下水道ストックマネジメント計画マンホールポンプ所設計業務	八雲地区・熊石地区	8箇月	マンホールポンプ所実施設計 N=7箇所	5,200
38	土木	B・C	7月下旬	公共下水道出雲町地区外汚水樹設置工事	出雲町	3箇月	汚水樹設置 N=5箇所	3,500
39	土木	B・C	7月下旬	熊石泊川地区マンホール嵩上げ工事	熊石泊川町	2箇月	マンホール嵩上げ N=3箇所	1,360
40	委託	-	7月下旬	八雲町橋梁修繕設計業務	落部	4箇月	橋梁修繕設計 N=1橋	7,000
41	土木	B・C	8月下旬	浜中マンホールポンプ所蓋交換工事	熊石	2箇月	マンホール蓋交換 N=1箇所	2,530
42	舗装	-	8月下旬	町道湯の沢線舗装改修工事	熊石平町	4箇月	オーバーレイ舗装 L=875m	30,000
43	電気	-	8月下旬	熊石浄化センター受電設備非常用電源装置取替業務	熊石地区	3箇月	非常用電源装置修繕	2,170
44	電気	-	8月下旬	浜中・泊川グラインダーポンプ所操作盤修繕業務	熊石地区	3箇月	操作盤修繕	780
45	機械器具設置	-	8月下旬	八雲浄化センター及び落部農業集落排水処理施設修繕業務	八雲地区・落部地区	5箇月	凝集剤供給ポンプ・エアリフトブロワ・減速機	5,470
46	管	B	8月下旬	東野地区消火栓新設工事	東野	3箇月	東野新設消火栓 N=1基	2,210

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。