

工事（事業）入札調書	執行日時：令和6年5月2日9時30分
	執行場所：八雲町役場

1 バイオマス利活用施設改修工事							工期 6年11月20日	
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考	
	金額	順位	金額	順位	金額	順位		
黒島・吉野特定建設工事共同企業体	81,100,000	2						
高橋・安藤特定建設工事共同企業体	81,300,000	3						
八雲製材・北海建業特定建設工事共同企業体	80,980,000	1					落札	

2 旧国立病院建物解体工事(第1工区)							工期 7年2月28日	
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考	
	金額	順位	金額	順位	金額	順位		
黒島・八雲製材・河井特定建設工事共同企業体	291,790,000	1					落札	
ツバメ・神馬・小澤特定建設工事共同企業体	294,000,000	2						

3 旧国立病院建物解体工事(第2工区)							工期 7年2月28日	
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考	
	金額	順位	金額	順位	金額	順位		
黒島・八雲製材特定建設工事共同企業体	107,800,000	2						
星五・小澤特定建設工事共同企業体	107,800,000	2						
ツバメ・河井特定建設工事共同企業体	108,000,000	4						
東陽・北海特定建設工事共同企業体	107,000,000	1					落札	

4 旧国立病院建物解体工事(第3工区)							工期 6年12月20日	
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考	
	金額	順位	金額	順位	金額	順位		
近藤・城北特定建設工事共同企業体	67,900,000	2						
東陽・弘産特定建設工事共同企業体	68,000,000	3						
吉川・高橋特定建設工事共同企業体	67,160,000	1					落札	

工事（事業）入札調書	執行日時：令和6年5月2日9時30分
	執行場所：八雲町役場

5 旧国立病院建物解体工事(第4工区)					工期 6年11月20日		
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
(有)小澤建設							辞退
(株)河井工業	30,000,000	3					
(株)黒島建設	29,860,000	2					
(株)近藤組	29,660,000	1					落札
東陽建設(株)	30,000,000	3					
北海建業(株)	30,100,000	6					
(株)八雲製材所	30,058,000	5					
(株)吉川建設							辞退

6 旧国立病院建物解体工事(第5工区)					工期 6年10月31日		
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
高橋・熊谷特定建設工事共同企業体	22,670,000	2					
吉野・安藤特定建設工事共同企業体	22,500,000	1					落札