
金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

26,100,000 2

25,900,000 1

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

98,980,000 1

99,400,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

16,030,000 2

16,040,000 3

16,050,000 4

16,000,000 1

16,060,000 5

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

23,610,000 3

23,220,000 1

23,600,000 2

東陽建設(株)

(有)蜂谷工業

三河設備工業（株） 無効

山内工業（株）

4 関内地区地域会館新築工事（機械設備） 工期　6年12月10日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

西谷試錐工業（株） 落札

(有)イナミ電気工業

小澤電設工事（株）

（株）北栄電気工業 落札

3 関内地区地域会館新築工事（電気設備） 工期　6年12月10日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）岩越電機

高橋・熊谷特定建設工事共同企
業体

落札

八雲製材・角栄特定建設工事共
同企業体

2 関内地区地域会館新築工事（建築主体） 工期　6年12月10日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

安藤・角栄特定建設工事共同企業体

吉野・小池特定建設工事共同企
業体

落札

1 熊石デイサービスセンター改修工事 工期　6年10月30日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 6 年 5 月 23 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場
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建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 6 年 5 月 23 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

73,800,000 2

73,500,000 1

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

25,510,000 2

25,200,000 1

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

39,600,000 3

39,700,000 5

39,900,000 6

39,410,000 2

39,600,000 3

40,000,000 7

39,300,000 1

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

36,200,000 4

35,730,000 1

36,200,000 4

35,950,000 2

36,000,000 3

36,240,000 6

(有)小澤建設 無効

東陽建設(株)

(有)丸冨

8 ３・４・７本町大通雨水排水施設整備工事 工期　6年11月20日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）星五産業

（株）神馬組

（株）近藤組 落札

（株）河井工業

ツバメ工業（株）

東陽建設(株)

(有)丸冨 落札

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

(有)小澤建設 無効

（株）星五産業

（株）神馬組

（株）河井工業

（株）近藤組

岩越・蜂谷特定建設工事共同企業体

山内・角田特定建設工事共同企業体 落札

7 東雲中央線路面改修工事（路盤） 工期　6年12月10日

6 小中学校冷房設備設置工事（熊石小学校・熊石中学校） 工期　6年10月31日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

北栄・三河特定建設工事共同企業体 落札

岩越・蜂谷特定建設工事共同企業体

5 小中学校冷房設備設置工事（八雲小学校） 工期　6年11月25日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考
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建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 6 年 5 月 23 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

8,961,248 6

8,943,984 1

8,943,984 1

8,961,249 9

8,944,714 5

10,500,000 13

9,023,071 12

8,943,985 3

8,943,985 3

8,962,784 11

8,961,249 9

8,961,248 6

8,961,248 6

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

4,150,000 1

4,190,000 3

4,280,000 5

4,250,000 4

4,180,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

5,832,000 3

5,644,800 2

7,053,000 5

3,530,000 1

7,000,000 4

備 考

10 関内地区地域会館新築工事監理業務 工期　6年12月24日

和光技研（株）

（株）ホクスイ設計コンサル

明治コンサルタント（株）

（株）ルーラルエンジニア

北海道三井化学（株）分析センター 失格

野外科学（株）

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ（株） 落札

エヌエス環境（株）札幌支社 失格

環境クリエイト（株）

(株)二本柳慶一建築研究所

(株)北匠建築設計事務所

11 八雲町有施設アスベスト事前調査業務 工期　7年1月24日

(株)建築設計工房ロゴス 落札

(株)佐藤公郎建築設計事務所

(株)澄建築設計事務所

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

（株）アイネス

（株）東鵬開発

（株）ノース技研

（株）帝国設計事務所

ダイシン設計(株)

（株）北企画エンジニアリング

（株）アリヤス設計コンサルタント 抽選により落札

（株）開発調査研究所

（株）エル技術コンサルタント

9 八雲町橋梁補修設計業務 工期　6年9月9日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考
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