
数　量　算　出　調　書

令和７年度　公共下水道東雲町地区管渠新設工事

北海道 八雲町



§１． 総　括　表



工事区分（レベル１）管路 1/1

レベル2（工種） レベル３（種別） レベル４（種別） レベル５（規格）
数量計算
用単位

数　量 備考

管きょ工（開削） 管路土工
（管路掘削） (m3)

山積0.28（平積0.20）m3BH 193

（管路埋戻） (m3)

山積0.28（平積0.20）m3BH 82

（発生土処理） 機械投入 (m3)

良質残土 10tダンプトラック
L=1.9km

（発生土処理） 機械投入 (m3)

不良捨土 10tダンプトラック
L=1.9km 140.5

（人力床均し） (m2)
89

管布設工
リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ150 m

砕石基礎360°巻 97.96

マンホール耐震継手 φ150 箇所
1

管基礎工
砕石基礎 PRPφ150 m

砕石基礎360°巻
再生骨材0-40 97.78

管路土留工
建込簡易土留工 2.50m以下 m

99.03

マンホール工 マンホール設置工
組立1号マンホール T-14

H≦3.0m 箇所 1

取付管およびます工 管路土工
（管路掘削） (m3)

山積0.28（平積0.20）m3BH 26.3

（管路埋戻） (m3)

山積0.28（平積0.20）m3BH 21.5

（発生土処理） 機械投入 (m3)

良質残土 10tダンプトラック
L=1.9km 7.6

ます設置工
ます φ150

H=1.00m 箇所 10

取付管布設工
取付管 VUφ100

m 31.3

VUφ100
3m未満 箇所 6

VUφ100
5m以上12m未満 箇所 4

VUφ100
自在曲管 箇所 10

路面復旧工 舗装撤去工
舗装版切断 アスファルト m

t≦15cm 106.19

舗装版破砕 アスファルト m2

t≦10cm 47.11

殻運搬・処理 アスファルト殻 m3
1.41

殻処分重量 アスファルト殻 t
3.04



リブ90°
枝付き管

砂 砕石 ｺﾝｸﾘｰﾄ

(mm) (m) (m) (m) (本) (個) (m3) (m3) (m3) (m2)

PRP 150 99.03 97.96 97.78 砕石 24.5 29.43 1

マンホール耐震継手
φ150 1箇所

備         考

管     渠     工     集     計     表

基礎工材 管本数 基礎工体積 梯子胴木
基礎
延長

ﾏﾝﾎｰﾙ
耐震
継手

管  種 管  径 マンホール
 

中心間距離
  

管体延長 基礎工延長



(様式1-1)

リブ90°

測　点 人孔番号 人孔 測　点 人孔番号 人孔
枝付き管 砂 砕石 ｺﾝｸﾘｰﾄ

種別 種別  L    (m)  L' (m)  L"   (m) (mm) (mm) (個) (m3) (m3) (m3) (m)

320-4 1508.37 - 1号 1557.95 No.2 1号 49.58 49.14 49.05 PRP 150 156 0.90 砕石 360 14.76

320-4 1557.95 No.2 1号 1607.40 No.2-1 1号 49.45 48.82 48.73 PRP 150 156 0.90 砕石 360 14.67

合計

99.03 97.96 97.78 PRP 150 砕石 29.43

管　渠　工　内　訳　書

路線番号

起点側 終点側
人孔

中心間距離 管体延長 基礎工延長 管種 管径

管

外径 基礎幅

基礎工

種別 基礎工材

施工

支承角

基礎工体積
梯子胴木

基礎
延長



砂質土

(m3)

礫質土

(m3)

粘性土

(m3)

掘削合計

(m3)

砂質土

(m3)

礫質土

(m3)

粘性土

(m3)

掘削合計

(m3)

320-4 150 0.20m3級 58 0 43 101 0 46 44.6 12 43 0

320-4 150 0.20m3級 49 0 43 92 0 36 44.5 13 43 0

合計 107 0 86 193 0 0 0 0 0 82 89 25 86 0

※　・掘削　　　193㎥×1.20＝ 231.6 ㎥（ほぐし土量） ・仮置き　　現場～八雲処理場　L＝0.9㎞

　　 ・埋戻し　　82㎥÷0.90＝ 91.1 ㎥（必要土量） ・処分　　　八雲処理場～熱田　L＝1.9㎞

　　 ・残土　　　231.6㎥-91.1㎥＝ 140.5 ㎥

路線番号

管     路     土     工     集     計     表

管  径

(mm)

掘削機種

機械掘削工 人力掘削工

機械埋戻

（下部）

 (m3)

機械埋戻

（上部）

 (m3)

人力床均し

(m2)

残  土

(m3)

捨  土

(m3)

購入土

(良質土)

(m3)

備考



掘削機種： 0.20m3級
測 点 機械 人力

自 砂質 砂質

礫質 礫質

至 粘性 粘性

PRP 1508.37 1.30 360

0.03

150 1557.95 0.97 0.75

砂質

(m3)

43

管　　路　　土　　積　　表　　(1)

路線番号 管種

管径

 (mm)

基礎工

種別

区間距離

(m)

平均

掘削

深

(m)

掘削幅

(m)

掘削機種
残  土

良質土

(m3)

捨  土

粘性土

(m3)

購入土
(良質土)

(m3)

人力

床均

(m2)

MH控除(m3)

舗装厚

路面復旧厚

(m)

機  械

下  部

(m3)

機  械

上  部

(m3)

礫質

(m3)

粘性

(m3)

合計

(m3)

機　械 人  力  機械併用

砂質

(m3)

礫質

(m3)

粘性

(m3)

合計

(m3)

44.612 43101 46

掘　　削 埋　戻

0.20m3級0.90直接320-4 49.58 582.30

計 58 43 44.6101 46 12 43



換算延長＝ 18.36 20.40 m 掘削機種： 0.20m3級
測 点 機械 人力

自 砂質 砂質

礫質 礫質

至 粘性 粘性

PRP 1557.95 1.10 360

0.03

150 1607.40 0.96 0.75

43 44.536 1349 43 92計 49.45

320-4 直接 49.45 2.09 1392

 / 0.90 ＝ 

機  械

上  部

(m3)

砂質

(m3)

合計

(m3)

礫質

(m3)

粘性

(m3)

43 44.5

砂質

(m3)

礫質

(m3)

粘性

(m3)

合計

(m3)

0.90 0.20m3級 49 43 36

管　　路　　土　　積　　表　　(2)

路線番号 管種

管径

 (mm)

基礎工

種別

区間距離

(m)

平均

掘削

深

(m)

掘削幅

(m)

掘削機種
掘　　削 埋　戻 残  土

良質土

(m3)

捨  土

粘性土

(m3)

購入土
(良質土)

(m3)

人力

床均

(m2)

基礎支承角

舗装厚

路面復旧厚

(m)

機　械 人  力  機械併用 機  械

下  部

(m3)



320-4

合計 51.65 119.01
加重平均

119.01
51.65

＝

距  離（L） 平均掘削深

平均掘削深及び埋戻し深根拠

路線番号 測点 掘削深 平均

1508.37 2.21
＞ 2.25 × 11.63

20.01 ＝ 46.82
1520.00 2.28

＞

26.17

1540.00 2.39
＞ 2.30 × 20.01 ＝

2.34 ×

1557.95 2.21
46.02

2.30



320-4

合計 49.45 103.11
加重平均

103.11
49.45

＝

距  離（L） 平均掘削深

平均掘削深及び埋戻し深根拠

路線番号 測点 掘削深 平均

1557.95 2.19
＞ 2.18 × 2.05

20.00 ＝ 42.60
1560.00 2.16

＞

4.47

1580.00 2.10
＞ 2.04 × 20.00 ＝

2.13 ×

15.24
1600.00 1.97

＞ 2.06 ×

40.80

2.15
7.40 ＝

1607.40

2.09



矢板長 H=1.50 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 H=5.00 H=5.50

掘削深 1.50以下

1.51以上
 

2.00以下

2.01以上

2.50以下

2.51以上

3.00以下

3.01以上

3.50以下

4.51以上
 

4.00以下

4.01以上

4.50以下

4.51以上

5.00以下

5.01以上

5.50以下

1508.37

320-4 1 49.58 0.90 2.30 49.58

1557.95

1557.95 1

320-4 49.45 0.90 2.09 49.45

1607.40 2

合  計 99.03

土　留　工　集　計　表

路線
番号

測  点

自

至

MH番号 区間
距離

 (m)

掘削幅

 (m)

平均
掘削深

 (m)

建  込  簡  易  土  留  工

その他 備       考軽  量 標     準

土留工
種別



斜  壁

50

(ｹ)

100

(ｹ)

150

(ｹ)

600/900

H=300

(ｹ)

300

(ｹ)

600

(ｹ)

900

(ｹ)

1200

(ｹ)

1500

(ｹ)

1800

(ｹ)

2100

(ｹ)

2400

(ｹ)

600

(ｹ)

900

(ｹ)

1200

(ｹ)

1500

(ｹ)

1800

(ｹ)

2100

(ｹ)

2400

(ｹ)

体積

 (m3)

型枠

面積

 (m2)

上塗

面積

 (m2)

基礎工

種別

砕石

体積

 (m3)

流入

 １

流入

２

流入

 ３

流出

320-4 1557.95 No.2 1.98 2.14 1 1 1 1 1 0.030 1

砕石基礎

0.19

PRP

150

PRP

150

合  計 1 1 1 1 1 1 0.19

１号マンホール数量計算書 

路線番号 測  点 MH番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深

(m)

ﾏﾝﾎｰﾙ高

(m)

鉄

蓋

(ｹ)

調整ﾌﾞﾛｯｸ 直            壁 く            体
調整

ﾓﾙﾀﾙ

(m)

底
版

(ｹ)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 人孔基礎工 人孔穴開工

T-14



路線番号 測   点 MH番号 人孔種別 人 孔

内 径

 (m)

流入管

内　径

(m)

流出管

内径

(m)

平 均

内 径

(m)

STEP

(m)

計算

STEP

(m)

インバートコンクリート体積

(m3)

0.90^2×π/4×(0.150/2+0.160+0.020/2)

320-4 1557.95 No.2 1号 0.90 0.150 0.150 0.150 0.020 -(0.150^2×π/8×0.90)＝ 0.15 ＝ 0.21 ＝ 0.71

インバートコンクリート

型枠面積

(m2)

モルタル上塗面積

(m2)

0.150×π/2×0.90 0.21+0.90^2×π/4-0.150×0.90



名         称 単位 数量 備考 名         称 単位 数量 備考

取付管  VUφ100 m 31.33 舗装工

取付管  VUφ100　3m未満 箇所 10 細粒度アスコン 歩道t=3cm 1.4m未満 m2 0.00

曲管  φ100 個 10 舗装切断工　アスファルト　15cm以下 m 0.00

桝  φ150 H=1.00 個 10 舗装取り壊し 面積 m2 0.00

舗装取り壊し 殻体積 m3 0.00

機械掘削 m3 26.25 舗装取り壊し 重量 ｔ 0.00

機械埋戻し m3 21.49

残土 m3 7.62 路盤工

下層路盤(切込砕石0-40mm) t=20cm m2 0.00

基礎工 m3 4.50

汚水桝取付管材料集計表



車道延長
(m)

歩道延長
(m)

取付管数量計算データシート

1.8030 VU 200 2.50 0.90 150 4 L 100 5.500320-1 29

1.002-1 PRP 150 1.75 0.90 150 3 L 100 1.300320-4 2

100 1.300320-4 - 2 PRP 150 1.97 0.90 150

管路番号

本管データ 桝データ

起点側 終点側

1.00 3 L

ﾏﾝﾎｰﾙ番号

取付管データ 路面データ

備考
管  種

管  径

 (mm)

平  均
土被り
(m)

掘
削
幅

影
響
幅
(m)

桝  径

(mm)

桝  深

 (m)

設置
箇所 L/R

取付管径

(mm)

本管から
の距離
 (m)

曲管の
追加

直ﾀｲﾌﾟ時
入力

車道TYPE 歩道TYPE



起点側 終点側

320-4 - 2 PRP 150 1.97 0.90 150 1.00 3 L 100 1.300 0.85 0.78 1.63 4.89 3 150×100 3

320-4 2 2-1 PRP 150 1.75 0.90 150 1.00 3 L 100 1.300 0.85 0.59 1.44 4.32 3 150×100 3

320-1 29 30 VU 200 2.50 0.90 150 1.80 4 L 100 5.500 5.05 0.48 5.53 22.12 4 150×100 4

150 10 100 31.33 10 150×100 10

合  計

ﾏﾝﾎｰﾙ番号

桝及び取付管材料内訳書

立上延長
(掘～本)

(m)

取付管
１ヵ所
 (m)

計

(m)

曲  管

(ｹ)
支管TYPEL/R

取付管
径

 (mm)

本管からの距
離
(m)

曲管
追加
個数

水平延長
(桝～掘)

(m)

管路番号
本管データ 桝データ 取付管データ(1箇所当り) 取付管長

備     考

桝  深

 (m)

設置箇
所

支  管

(ｹ)
管  種

管  径

 (mm)

平  均
土被り
(m)

掘削幅

 (m)

桝  径

(mm)



路盤
(m3)

地山
(m3)

路盤
(m3)

地山
(m3)

1.22 1.22

320-4 - 2 100 1.300 1.00 L 3 1.11 0.60 0.85 0.90 1.70 - - - 1.70 1.70 - 0.45 0.48

0.44 0.44

320-4 2 2-1 100 1.300 1.00 L 3 0.60 0.60 0.85 0.90 0.92 - - - 0.92 0.92 - 0.45 0.48

- - - -

- - - -

- - - -

19.83 19.83

320-1 29 30 100 5.500 1.80 L 4 1.95 0.60 5.05 0.90 23.63 - - - 23.63 23.63 - 3.60 3.80

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

21.49

合 計 26.25 26.25 - 4.50 4.76

↑ ※ 掘削　　 26.25㎥×1.20＝ 31.5 ㎥

取付管掘削深の算出 埋戻し 21.49÷0.90＝23.88㎥ 23.88 ㎥

Hm=(桝深+内訳書より)/2+基床厚 残土 31.50㎥-23.88㎥＝ 7.62 ㎥

管路番号

取付管データ

車道
延長
 (m)

路面データ

掘
削
幅
(m)

影
響
幅
(m)

車道
TYPE

土　　工　　計　　算

ﾏﾝﾎｰﾙ番号
取付
管径

 (mm)

本管から
の距離

 
(m)

桝深

 (m)

L/R 設
置
数

掘
削
深
(m)

取付管土工数量調書

掘削
合計

(m3)

埋戻上計
埋戻下計

(m3)

基
礎
工

(m3)

残土

(m3)起点側 終点
掘 削

 (m3)

埋戻上
埋戻下
(m3)

掘   削

埋戻上
埋戻下
(m3)

埋戻上
埋戻下
(m3)

歩道
TYPE

歩道
延長
 (m)

本管ﾃﾞｰﾀ

土工
延長

(m)

土留TYPE 掘
削
幅
(m)

路盤
掘削

(m3)

地山
掘削

(m3)

地　山 車　　道 歩　　道

掘   削



車道延長
(m)

歩道延長
(m)

歩道舗装復旧工

1.4≦W≦3.0

1.4＜W

合  計

取付管路面復旧工（舗装）内訳書

320-1 29 30 100 5.500 1.80 L 4 0.60 0.90

320-4 2 2-1 100 1.300 1.00 L 3 0.60 0.90

320-4 - 2 100 1.300 1.00 L 3 0.60 0.90

起点側 終点側
厚さ
(cm)

面積
(m2)

厚さ
(cm)

面積
(m2)

厚さ
(cm)

面積
(m2)

厚さ
(cm)

面積
(m2)

ﾏﾝﾎｰﾙ番号路線番号

取付管データ 本管ﾃﾞｰﾀ 路面データ 車道舗装復旧工

取付
管径

(mm)

本管から
の距離

(m)

桝深

(m)

L/R 設
置
数

掘
削
幅
(m)

掘
削
幅
(m)

影
響
幅
(m)

車道TYPE 歩道TYPE
復
旧
幅
(m)

復旧延長

(m)

細粒度ｱｽｺﾝ 粗粒度ｱｽｺﾝ ｱｽ安定処理 復
旧
幅
(m)

復旧延長

(m)

細粒度ｱｽｺﾝ



管路

番号

起点

MH番号

終点

MH番号
設置数

掘削幅 影響幅 復旧幅

（m）

復旧延長

（m）

復旧ﾀｲﾌﾟ 復旧厚

（m）

復旧幅

（m）

復旧延長

（m）

復旧ﾀｲﾌﾟ 復旧厚

（m）

車道
15cm以下

(m)

車道
30cm以下

(m)

歩道
15cm以下

(m)

面積

（m2）

殻体積

（m3）

重量

（t）

320-4 - 2 3 0.90

320-4 2 2-1 3 0.90

320-1 29 30 4 0.90

合計

舗装取り壊し工

取り付け管  舗装取り壊し工集計

本管データ 車道舗装 歩道舗装 舗装切断延長



車道ﾀｲﾌﾟ 歩道ﾀｲﾌﾟ

車道延長
（m）

歩道延長
（m）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

厚
（cm）

面積
（m2）

320-4 - 2 100 1.300 1.00 L 3 0.900

320-4 2 2-1 100 1.300 1.00 L 3 0.900

320-1 29 30 100 5.500 1.80 L 4

合計

取  付  管  路  盤  工  内  訳  書

下層路盤0-80 凍上抑制層 路盤
延長
（m）

下層路盤0-40 下層路盤0-80

管路
番号

起点
MH

番号

終点
MH

番号

取付
管径

（mm）

本管から
の距離

（m）

桝深

（m）

L/R 設
置
数

本管
掘削
幅

路面データ 車道路盤復旧工
砂利道

歩道路盤復旧工

路盤
延長
（m）

下層路盤0-40 凍上抑制層



名           称          寸法形状、施工区分 単  位 数          量 備                        考

舗装工 細粒度アスコン 歩道 t=3cm 1.4m未満 m2 47.11

舗装切断工　アスファルト　15cm以下 m 106.19

舗　　装   工（取り壊し）   集   計   表



管路

番号

起点

測点

終点

測点
本管管径 復旧延長

掘削幅

（m）

影響幅(左)

（m）

影響幅(右)

（m）
復旧タイプ

舗装復旧幅

（m）

舗装厚

（m）

取り壊し面積

（m2）

殻体積

（m3）

取壊重量

（t）

不陸整正

（m2）
備考

320-4 ④ φ150 13.30 0.90 仮復旧 0.90 0.03 11.97 0.36 0.77 取り壊し面積CAD計測

320-4 ⑥ φ150 3.91 0.90 仮復旧 0.28 0.03 1.08 0.03 0.07 取り壊し面積CAD計測

320-4 ⑦ φ150 37.84 0.90 仮復旧 0.90 0.03 34.06 1.02 2.20 取り壊し面積CAD計測

合計 47.11 1.41 3.04 0.00

舗装取り壊し工集計



厚

(cm)

面   積

(m2)

厚

(cm)

面   積

(m2)

厚

(cm)

面   積

(m2)

厚

(cm)

面   積

(m2)

切断延長

(m)

施工区分

320-4 ④ 13.30 0.900 仮復旧 2 0.900 歩道 3.0 11.97 1.4m未満 26.60 15cm以下 舗装工CAD計測

320-4 ⑥ 3.91 0.900 仮復旧 1 0.280 歩道 3.0 1.08 1.4m未満 3.91 15cm以下 舗装工CAD計測

320-4 ⑦ 37.84 0.900 仮復旧 2 0.900 歩道 3.0 34.06 1.4m未満 75.68 15cm以下 舗装工CAD計測

合計 55.05 47.11 0.00 0.00 0.00 106.19

粗粒度アスコン復旧延長

(m)

掘削幅

(m)

影響幅
 (左)

(m)

影響幅
(右)

(m)

復   旧
TYPE 備考

舗装工数量内訳書

取   壊   工

アス安定処理 施工区分 舗装切断工

管路番号 起点側
測   点

終点側
測   点

入力データ 舗   装   工

舗装切断
箇所

(箇所)

復旧幅

(m)

車道/歩道 密粒度アスコン細粒度アスコン


