
布設替工A

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

1 ＷＰＥ（Politec) φ 75×5.0m 12 本

2 ＥＦソケット φ 75 9 個

3 ＥＦベンド（両受） φ 75×90° 2 個

4 ＥＦベンド（片受） φ 75×90° 2 個

5 ＥＦベンド（両受） φ 75×11° 1 個

7 メカポリＰＰジョイント φ 75（離脱付ー粉体） 2 個

労 務

101 ＷＰＥ・布設工 φ 75 56.9 ｍ

103 ＥＦ・継手工 φ 75（2口継手） 9 箇所

104 ＥＦ・継手工 φ 75（1口継手） 8 箇所

105 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 4 口

106 ＷＰＥ・継手取外工 φ 75 (離脱継手) 4 口

111 ＷＰＥ・切断工 φ 75 4 口
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東町地区配水管布設替工事

計 算 式



布設替工B

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

1 ＷＰＥ（Politec) φ 75×5.0m 28 本

2 ＥＦソケット φ 75 27 個

3 ＥＦベンド（両受） φ 75×90° 2 個

4 ＥＦベンド（片受） φ 75×90° 2 個

6 ＥＦフランジ φ 75(水道形FCD)GF 1 個

7 メカポリＰＰジョイント φ 75（離脱付ー粉体） 2 個

8 Ｆ用・ＢＮ φ 75(ﾌｯ素加工･座金付) 1 組

9 ＰＥ挿し口付ソフト弁 φ 75（左開） 1 基

23 仕切弁筺(Ｖ型) VON-13F-60LU 2 個

24 弁筺用（座台） トミス型樹脂製(THP-4) 2 組

32 割丁字管(Ｖ型) φ100× 75(VWP)-粉体 1 台

労 務

101 ＷＰＥ・布設工 φ 75 142.6 ｍ

103 ＥＦ・継手工 φ 75（2口継手） 27 箇所

104 ＥＦ・継手工 φ 75（1口継手） 7 箇所

105 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 4 口

106 ＷＰＥ・継手取外工 φ 75 (離脱継手) 2 口

111 ＷＰＥ・切断工 φ 75 4 口

116 仕切弁設置工 φ 75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 1 基

118 ねじ式弁筺設置工 Ｖ型－ﾄﾐｽ座台含 2 箇所

119 不断水穿孔工事費 V型（100×75） 1 式

125 フランジ継手工 φ 75 (7.5K) 1 口
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計 算 式



給水切替工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

10 サドル付分水栓(WPE) φ 75×20(A-ボール式) 7 個

11 ＰＥＰ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 20(水道用2層管･1種) 24.2 ｍ

12 ＰＥＰ・継手 φ 20（メータ用） 7 個

13 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20（ソケット） 2 個

14 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20P×20V（ソケット) 1 個

15 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20P×13V（ソケット) 3 個

16 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20（エルボ） 1 個

17 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)
φ 13×20P（メータ用）
メタリングP/K付 1 個

20 直結止水栓(伸縮) φ 13(ｷｰBOX付) 1 個

33 メタリングパッキン(PK-MJ) φ 20（止水栓用) 7 個

労 務

109 分水栓建込 φ 75×20(WPE) 7 ヶ所

102 ＰＥＰ・布設工 φ 20 24.2 ｍ

113 ＰＥＰ・切断工 φ 20 8 口

114 既設管(VWP)・切断工 φ 20 1 口

115 既設管(VWP)・切断工 φ 13 3 口

110 止水栓取付工 φ 13 (直結止水) 1 ヶ所

127 既設管(PEP)・切断工 φ 20 2 口
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付帯工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

26 ＶＵ・塩ビ管 φ50×4.0m(小口） 2 本

27 ＶＵ・継手 φ50×90°エルボ(VUDL)小口 4 個

29 ＶＷＰ・継手 φ 50(TSバルブソケット) 6 個

25 ゲート弁(ネジ込式) φ 50A(125) 2 個

28 ＶＷＰ・継手 φ 50(TSキャップ) 4 個

22 ＶＷＰ・帽金具 φ 75(VS･キャップ) 5 個

21 メカポリＰＰｷｬｯﾌﾟ φ 75（離脱付ー粉体） 2 個

30 埋設標識シート 巾300mm×2倍折り 199.5 ｍ

31 スワブ φ 75(管洗浄用) 2 個

18 分水栓用キャップ φ 20 5 個

19 分水栓用キャップ φ 13 2 個

労 務

105 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 2 口

107 ＶＷＰ・継手工 φ 75 (離脱継手) 5 口

108 ＶＷＰ・継手工 φ 50 (TS継手) 18 口

112 ＶＷＰ・切断工 φ 75 8 口

120 ＶＷＰ・布設工 φ 75 5.2 ｍ

121 ＶＷＰ・切断工 φ 50 8 口

122 鋼管ねじ込み接合工 φ 50 (小口径管) 6 口

123 鋼管ねじ込み接合工 φ 20 (小口径管) 5 口

124 鋼管ねじ込み接合工 φ 13 (小口径管) 2 口

117 埋設標識シート工 巾300mm×2倍折り 199.5 ｍ

126 既設管(VWP)・切断工 φ 75 4 口

128 交通誘導員B 　 18 人
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種 別

配水管本管部

Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

① Ｌ ＝ ｍ

② Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 ① × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） ② × × ＝

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) 共 （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 共 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) ① × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ② × × ＝

残土運搬捨土　 共 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ① × ＝ ｍ

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 ① × ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工(殻運搬) ① × ＝ m3

 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)有り 5.0km以下 全ての費用

舗装版受入費 ① × ＝ t

 建設廃材アスファルト塊 (昼間)

路盤工 ① × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

0.29 0.67

7.29

2.30 0.667

7.2912.15

7.29 0.290.2920.04

7.290

0.60 56.87 34.122

0.60 12.950.39

28.52

12.15 4.374

13.709

12.95

34.12

56.870.0063 12.949

0.90 44.72

12.949

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ75（WPE） πＤ
2
/4 0.090 0.0063 56.87

布設替工A

12.15 9.113

43.73

12.15 0.60 7.290

0.60

28.52

24.149

12.15町有地-舗装区間

13.710.95

24.3012.15 2.00 24.300

0.60 1.29 44.72

町有地-現況区間 44.72

0.60 43.73

34.613

1.25

0.60

0.60 0.60



種 別

配水管本管部

Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

③ Ｌ ＝ ｍ

④ Ｌ ＝ ｍ

⑤ Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 ③ × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） ④ × × ＝

⑤ × × ＝

人力床仕上工 共 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) 共 （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 共 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) ③ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ④ × × ＝

⑤ × × ＝

残土運搬捨土　 共 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ⑤ (CAD測定） ＝ ｍ

t＝15cm迄 ⑤ (CAD測定） ＝

舗装版掘削・積込 ⑤ ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工(殻運搬) ⑤ × ＝ m3

 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)有り 5.0km以下 全ての費用

舗装版受入費 ⑤ × ＝ t

 建設廃材アスファルト塊 (昼間)

下層路盤工(町道車道) ⑤ × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm 

凍上抑制層(町道車道) ⑤ × ＝ m2

 切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm 

路盤工 ④ × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

不陸整正 ⑤ ＝ m2

 29mm以上34mm未満 切込砕石

舗装復旧工 ⑤ ＝ 式

 t=4cm1層　10~15m2未満

東町地区配水管布設替工事 布設替工B

掘 削 断 面 延 長 集 計

56.94 44.072

32.475

110.37 66.46 0.95 40.412

0.60 0.31 0.86 0.160

計

110.37

0.60 1.29

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

町有地-現況区間 84.82

町有地-舗装区間 0.86

0.60 1.29 84.82 65.651

町有地-路盤区間 56.94

管外径 管断面積 延長

φ75（WPE） πＤ
2
/4 0.090 0.0063 142.62

0.60 142.62 85.572 85.57

0.60 1.25 0.86 0.645

0.60 0.39 0.0063 142.62 32.475 32.48

32.48

0.60 0.90 84.82 45.803 66.46

0.60 0.60 56.94 20.498

40.41

4.88 1次 4.880 14.25

9.37 追切 9.370

11.71 (CAD測定) 11.710 11.71

11.71 0.04 0.468 0.47

0.47 2.30 1.081 1.08

56.94 0.60 34.164 34.16

0.86 0.60 0.516 0.52

0.86 0.60 0.516 0.52

11.71 (CAD測定) 11.710 11.71

11.71 (CAD測定) 11.710 1



種 別

給水切替

Ｌ ＝ ｍ

⑥ Ｌ ＝ ｍ

⑦ Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 共 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

機械埋戻工　(在来土) ⑥ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ⑦ × × ＝

残土運搬捨土　 共 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

路盤工 ⑦ × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

23.15 0.60 13.890 13.89

0.60 1.20 1.00 0.720 13.22

延長

町有地-現況区間 1.00

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東町地区配水管布設替工事 給水切替工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

0.60 0.90

17.39

23.15 12.501

0.95 3.474 3.47

24.15

町有地-路盤区間 23.15

17.39 13.22

0.60 1.20 24.15 17.388



種 別

管閉塞⑧⑨

分水栓止め⑩⑪ Ｌ ＝ ｍ

⑧ Ｌ ＝ ｍ

⑨ Ｌ ＝ ｍ

⑩ Ｌ ＝ ｍ

⑪ Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 ⑧ × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） ⑨ × × ＝

⑩ × × ＝

⑪ × × ＝

機械埋戻工　(在来土) ⑧ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ⑨ × × ＝

⑩ × × ＝

⑪ × × ＝

残土運搬捨土　 共 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

路盤工 ⑨ × × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm ⑨ × × ＝

中込注入工事 ＝ 式

ｴｱｰﾐﾙｸ注入工事

2.00

0.60 1.29 2.00 1.548
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東町地区配水管布設替工事 付帯工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

延長

11.00

町有地-現況区間 2.00

0.60 1.29 2.00 1.548 8.14

0.60 1.20 5.00 3.600

0.60 1.20 2.00 1.440

町有地-現況区間 2.00

町有地-路盤区間 5.00

町有地-路盤区間

0.60 1.29 2.00 1.548 6.88

0.60 0.90 5.00 2.700

0.60 0.99 2.00 1.188

0.60 1.20 2.00 1.440

8.14 6.88 0.95 0.898 0.90

181.01 (CAD測定) 181.010 1

0.60 0.30 2.00 0.360 1.26

0.60 0.30 5.00 0.900



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 ＷＰＥ（Politec) φ 75×5.0m 本 40 12 28

2 ＥＦソケット φ 75 個 36 9 27

3 ＥＦベンド（両受） φ 75×90° 個 4 2 2

4 ＥＦベンド（片受） φ 75×90° 個 4 2 2

5 ＥＦベンド（両受） φ 75×11° 個 1 1

6 ＥＦフランジ φ 75(水道形FCD)GF 個 1 1

7 メカポリＰＰジョイント φ 75（離脱付ー粉体） 個 4 2 2

8 Ｆ用・ＢＮ φ 75(ﾌｯ素加工･座金付) 組 1 1

9 ＰＥ挿し口付ソフト弁 φ 75（左開） 基 1 1

10 サドル付分水栓(WPE) φ 75×20(A-ボール式) 個 7 7

11 ＰＥＰ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 20(水道用2層管･1種) ｍ 24.2 24.2

12 ＰＥＰ・継手 φ 20（メータ用） 個 7 7

13 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20（ソケット） 個 2 2

14 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20P×20V（ソケット) 個 1 1

15 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20P×13V（ソケット) 個 3 3

16 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20（エルボ） 個 1 1

17 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式)
φ 13×20P（メータ
用）

個 1 1

18 分水栓用キャップ φ 20 個 5 5

19 分水栓用キャップ φ 13 個 2 2

20 直結止水栓(伸縮) φ 13(ｷｰBOX付) 個 1 1

21 メカポリＰＰｷｬｯﾌﾟ φ 75（離脱付ー粉体） 個 2 2

22 ＶＷＰ・帽金具 φ 75(VS･キャップ) 個 5 5

付帯工

使　用　資　材　集　計　表

名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 布設替工A 布設替工B 給水切替工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

付帯工名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 布設替工A 布設替工B 給水切替工

23 仕切弁筺(Ｖ型) VON-13F-60LU 個 2 2

24 弁筺用（座台） トミス型樹脂製(THP-4) 組 2 2

25 ゲート弁(ネジ込式) φ 50A(125) 個 2 2

26 ＶＵ・塩ビ管 φ50×4.0m(小口） 本 2 2

27 ＶＵ・継手 φ50×90°エルボ(VUDL)小口 個 4 4

28 ＶＷＰ・継手 φ 50(TSキャップ) 個 4 4

29 ＶＷＰ・継手 φ 50(TSバルブソケット) 個 6 6

30 埋設標識シート 巾300mm×2倍折り ｍ 199.5 199.5

31 スワブ φ 75(管洗浄用) 個 2 2

32 割丁字管(Ｖ型) φ100× 75(VWP)-粉体 台 1 1

33 メタリングパッキン(PK-MJ) φ 20（止水栓用) 個 7 7



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

101 ＷＰＥ・布設工 φ 75 ｍ 199.5 56.9 142.6

102 ＰＥＰ・布設工 φ 20 ｍ 24.2 24.2

103 ＥＦ・継手工 φ 75（2口継手） 箇所 36 9 27

104 ＥＦ・継手工 φ 75（1口継手） 箇所 15 8 7

105 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 口 10 4 4 2

106 ＷＰＥ・継手取外工 φ 75 (離脱継手) 口 6 4 2

107 ＶＷＰ・継手工 φ 75 (離脱継手) 口 5 5

108 ＶＷＰ・継手工 φ 50 (TS継手) 口 18 18

109 分水栓建込 φ 75×20(WPE) ヶ所 7 7

110 止水栓取付工 φ 13 (直結止水) ヶ所 1 1

111 ＷＰＥ・切断工 φ 75 口 8 4 4

112 ＶＷＰ・切断工 φ 75 口 8 8

113 ＰＥＰ・切断工 φ 20 口 8 8

114 既設管(VWP)・切断工 φ 20 口 1 1

115 既設管(VWP)・切断工 φ 13 口 3 3

116 仕切弁設置工 φ 75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 1 1

117 埋設標識シート工 巾300mm×2倍折り ｍ 199.5 199.5

118 ねじ式弁筺設置工 Ｖ型－ﾄﾐｽ座台含 箇所 2 2

119 不断水穿孔工事費 V型（100×75） 式 1 1

120 ＶＷＰ・布設工 φ 75 ｍ 5.2 5.2

121 ＶＷＰ・切断工 φ 50 口 8 8

122 鋼管ねじ込み接合工 φ 50 (小口径管) 口 6 6

付帯工

配　管　労　務　集　計　表

名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 布設替工A 布設替工B 給水切替工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

付帯工名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 布設替工A 布設替工B 給水切替工

123 鋼管ねじ込み接合工 φ 20 (小口径管) 口 5 5

124 鋼管ねじ込み接合工 φ 13 (小口径管) 口 2 2

125 フランジ継手工 φ 75 (7.5K) 口 1 1

126 既設管(VWP)・切断工 φ 75 口 4 4

127 既設管(PEP)・切断工 φ 20 口 2 2

128 交通誘導員B 　 人 18 18



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 機械掘削工　（積込）　 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 179.6 43.73 110.37 17.39 8.14

2 人力床仕上工 W＝600(基面整正） m2 119.7 34.12 85.57

3 人力埋戻工　(砂置換) 0.28㎥BH  （0.20） せたな砂(その他）排出ガス対策型（第2次基準） m3 45.4 12.95 32.48

4 土砂運搬工 0.80㎥BH  ＋10tダンプ31.5Km以下（DID有） m3 45.4 12.95 32.48

5 機械埋戻工　(在来土) 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 115.1 28.52 66.46 13.22 6.88

6 残土運搬捨土　 0.28㎥BH＋4tダンプ5.5km以下 m3 58.5 13.71 40.41 3.47 0.90

7 舗装版切断工　 t＝15cm迄 ｍ 38.6 24.30 14.25

8 舗装版掘削・積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要15cm以下 有り 全ての費用 m2 19.0 7.29 11.71

9 舗装版運搬工(殻運搬)  舗装版破砕 機械積込(小規模土工)有り 5.0km以下 全ての費用 m3 0.8 0.29 0.47

10 舗装版受入費  建設廃材アスファルト塊 (昼間) t 1.8 0.67 1.08

11 下層路盤工(町道車道)  切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm m2 0.5 0.52

12 凍上抑制層(町道車道)  切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm m2 0.5 0.52

13 路盤工  切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm m2 56.6 7.29 34.16 13.89 1.26

14 不陸整正  29mm以上34mm未満 切込砕石 m2 11.7 11.71

15 舗装復旧工  t=4cm1層　10~15m2未満 式 1.0 1.00

16 中込注入工事 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工事 式 1.0 1.00

土　工　労　務　集　計　表

付帯工合計 布設替工A 給水切替工名　　　称 形状寸法 単位 布設替工B

工　　区　　別


