
1． 設計図面との対象番号

(1)

(2)

(3)

2． 工 事 計 画 の 概 要

1-1 新設工 φ75WPE L= 33.1 m L= m

1-2 給水工 φ20PEP 1 式

1-3 付帯工 1 式

布設延長 φ75 L= 33.1 m

当初設計 変更・精算時

設計書東雲町地区配水管新設工事



数量 単価 金額 数量 単価 金額

資 材

1-1 新設工 φ75WPE 式 1

1-2 給水工 φ20PEP 式 1

1-3 付帯工 式 1

資 材 費 計

再 計

内訳 名　　　称 単位
変更・精算時

形状寸法
当初設計



数量 単価 金額 数量 単価 金額

1 機械掘削工(積込) 0.28㎥BH（0.20）排出ガス対策型（第2次基
準） m3 29.2

2 人力床仕上工 W＝600(基面整正） m2 22.6

3 人力埋戻工(砂置換) 0.28㎥BH（0.20）せたな砂(その他）排出ガス
対策型（第2次基準） m3 8.4

4 土砂運搬工 0.80㎥BH＋10tダンプ
31.5Km以下（DID有） m3 8.4

5 機械埋戻工(在来土) 0.28㎥BH（0.20）
排出ガス対策型（第2次基準） m3 10.1

6 凍上抑制層(舗装部) 切込砕石(80-0mm)
2層施工 350mm m2 13.5

7 下層路盤工(舗装部) 切込砕石(40-0mm)
1層施工 200mm m2 13.5

8 下層路盤工(未舗装部) 切込砕石(40-0mm)
2層施工 300mm m2 9.9

9 下層路盤工(舗装仮路盤) 切込砕石(40-0mm)
1層施工 40mm m2 13.5

10 残土運搬捨土 0.28㎥BH＋4tダンプ5.5km以下(DID有り) m3 18.6

11 舗装版切断工 t＝15cm迄 m 100.1

12 舗装版掘削・積込 t＝15cm迄 m2 38.9

13 舗装版運搬工(殻運搬) 10tダンプ舗装版破砕・機械積込 t≦15cm
6.0km以下 m3 1.6

14 舗装版受入費 建設廃材アスファルト塊 (昼間) t 3.6

15 不陸整正 すき取り含む T=40(0～40) m2 38.9

16 舗装復旧工(表層) 1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
（車道） m2 38.9

17 現場発生材運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 t 0.1

18 廃プラスチック処分費 土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分
場] 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.1

     

  

土 工 労 務 費 計    

番号 名　　　称 形状寸法 単位
当初設計 変更・精算時



数量 単価 金額 数量 単価 金額

配　管　労　務

1-1 新設工 φ75WPE 式 1

1-2 給水工 φ20PEP 式 1

1-3 付帯工 式 1

配 管 労 務 費 計

労 務 費 計   

再 計

合 計

内訳 名　　　称 形状寸法
当初設計 変更・精算時

単位



内訳　1-1 新設工　資材費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

1 ＷＰＥ（Politec) φ 75×5.0m 本 7

2 ＥＦソケット φ 75 個 6

3 ＥＦフランジ φ 75(水道形FCD)GF 個 1

4 ＥＦベンド（両受） φ 75×45° 個 1

5 ＥＦ Ｓベンド(片受) φ 75×300H 個 2

6 メカポリＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ φ 75（離脱付ー粉体） 個 3

8 ＰＥ挿し口付丁字管 φ 75×φ75 GF 個 1

9 ２Ｆ仕切弁 φ 75 ｿﾌﾄｼｰﾙ(左開) 基 1

10 Ｆ用・ＢＮ φ 75(ﾌｯ素加工･座金付) 組 2

11 仕切弁筺(Ｖ型) VON-13F-60LU 個 1

12 弁筺用（座台） トミス型樹脂製(THP-4) 組 1

   

資　材　費　計

番号 名　　　称 形状寸法 単位
当初設計 変更・精算時



新設工　労務費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

101 ＷＰＥ・布設工 φ 75 ｍ 32.5

102 ＥＦ・継手工 φ 75（2口継手） 箇所 7

103 ＥＦ・継手工 φ 75（1口継手） 箇所 3

104 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 口 3

106 ＶＷＰ・継手工 φ 75 (離脱継手) 口 3

107 ＷＰＥ・切断工 φ 75 口 4

108 既設管(VWP)・切断工 φ 75 口 3

109 仕切弁設置工 φ 75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 1

110 フランジ継手工 φ 75 (7.5K) 口 2

111 ねじ式弁筺設置工 Ｖ型－ﾄﾐｽ座台含 箇所 1

労　務　費　計

変更・精算時
番号 名　　　称 形状寸法 単位

当初設計



内訳　1-2 給水工　資材費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

13 ＰＥＰ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 20(水道用2層管･1種) ｍ 5.6

14 ＰＥＰ・継手 φ 20（メータ用） 個 1

15 ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ(PK-MJ) φ 20（止水栓用) 個 1

16 ＰＥＰ・継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) φ 20（ソケット） 個 1

17 ＰＥＰ・継手 φ 20（ポリエンド） 個 1

18 サドル付分水栓(VWP) φ 75×20(A-ﾎﾞｰﾙ式) 個 1

資　材　費　計

番号 名　　　称 形状寸法 単位
当初設計 変更・精算時



給水工　労務費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

112 ＰＥＰ・布設工 φ 20 ｍ 5.6

113 ＰＥＰ・継手工 φ 20 口 1

114 ＰＥＰ・切断工 φ 20 口 1

115 既設管(PEP)・切断工 φ 20 口 1

116 分水栓建込 φ 75×20(VWP) ヶ所 1

労　務　費　計

変更・精算時
番号 名　　　称 形状寸法 単位

当初設計



内訳　1-3 付帯工　資材費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

7 メカポリＰＰｷｬｯﾌﾟ φ 75（離脱付ー粉体） 個 1

19 スワブ φ 75(管洗浄用) 個 1

20 埋設標識シート 巾300mm×2倍折り ｍ 38.7

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資　材　費　計

番号 名　　　称 形状寸法 単位
当初設計 変更・精算時



付帯工　労務費

数量 単価 金額 数量 単価 金額

104 ＷＰＥ・継手工 φ 75 (離脱継手) 口 1

105 ＷＰＥ・継手取外工 φ 75 (離脱継手) 口 1

117 埋設標識シート工 巾300mm×2倍折り ｍ 38.7

118 交通整理工 交通誘導員(B) 人工 7

   

   

   

   

   

   

   

   

労　務　費　計

変更・精算時
番号 名　　　称 形状寸法 単位

当初設計


