
　　 　数　量　計　算　書

　　　　八雲町環境水道課

栄町地区配水管布設替工事



布設替工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材
1 DCIP・直管(GX-S) φ150×5.0m (粉体) 1 本
2 GX・2受T字管 φ150×φ150 1 個
3 GX・短管1号 φ150 1 個
4 GX・接合セット φ150 3 個
5 GX・G-Link φ150 1 個
6 GX・ライナ φ150 1 個
7 GX・受挿しソフト弁 φ150 (ｿﾌﾄｼｰﾙ左開） 2 個
8 GX・受口用栓 φ150（異形管用） 1 個
9 WPE  (Politec) φ150×5.0m 47 本
10 EFソケット φ150 43 個
11 EF-ベンド（片受） φ150×90° 3 個
12 EF-ベンド（片受） φ150×45° 2 個
13 EF-ベンド（両受） φ150×90° 1 個
14 EF-ベンド（両受） φ150×45° 2 個
15 EF-Sベンド（両受） φ150×H300 3 個
16 EF-片受Ｆ付チーズ φ150×φ75(GF) 1 個
17 ＰＥ挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ150(左開) 1 基
18 Pﾒｶﾁｰｽﾞ(F型) φ150×φ50(離脱付-粉体) 1 個
19 ﾒｶﾎﾟﾘPCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150(離脱付-粉体) 1 個
20 ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150(離脱付-粉体) 1 個
21 2F仕切弁 φ 75ｿﾌﾄｼｰﾙ(左開) 1 個
23 ＤＩＰ・フランジ蓋 φ 75(粉体) 1 個
26 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）全面 1 面
27 F用・B N P φ150（ﾌｯ素加工・座金付）ＧＦ 1 面
28 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）ＧＦ 1 面
31 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 3 個
34 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 3 個

労 務
103 DIP・布設工 φ150 5.8 ｍ
109 WPE・布設工 φ150 236.3 ｍ
104 G X ・継 手 工 φ150（直管・ライナ含） 1 口
105 G X ・継 手 工 φ150（接続ｾｯﾄ) 異形管部 3 口
106 G X ・継 手 工 φ150（G-Link）異形管部 2 口
127 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150 (特殊押輪) 1 口
110 EF・継手工 φ150（2口継手） 49 箇所
111 EF・継手工 φ150（1口継手） 6 箇所
112 WPE・継手工 φ150(離脱継手) 2 口
113 VWP・継手工 φ150（離脱継手） 1 口
116 DIP・切断工 φ150（現場切断） 1 口
117 WPE・切断工 φ150 8 口
129 既設管切断工 φ150（VWP) 4 口
107 仕切弁設置工 φ150 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 3 基
120 フランジ継手工 φ150 1 口
122 フランジ継手工 φ75 2 口
124 フランジ継手取外工 φ150 1 口
140 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 3 箇所
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計 算 式

6.939-1.100=5.839
237.246-0.975=236.271



給水工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材
35 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ40(水道用2層管・1種） 5.1 ｍ
36 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20(水道用2層管・1種） 23.8 ｍ
37 PEP・継手 φ20（メータ用） 4 個
38 PEP・継手 φ20（ポリエンド） 1 個
39 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式）  φ13×20P(メータ用）ﾒﾀﾘﾝｸﾞP/K付 1 個
40 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×20P（ソケット） 4 個
41 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40P×40V（ソケット） 1 個
42 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（エルボ） 2 個
43 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（オス） 1 個
44 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（メス） 1 個
45 ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ(PK-MJ) φ 20（止水栓用) 4 個
46 サドル分水栓（WPE用) φ150×20(A-ボール式） 4 個
47 直結止水栓 φ13(伸縮・キーBOX付) 1 個
48 量水器ボックス MB400 H=700 1 組
24 メタル入フランジ φ 50×φ40(上水用) 1 個
22 2F仕切弁 φ 50ｿﾌﾄｼｰﾙ(左開) 1 個
26 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）全面 2 面
31 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個
34 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個
49 サドル付分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ13 1 個
51 VWP・継手 φ 13(TS-ｷｬｯﾌﾟ) 1 個
52 ＭＣ・ユニオン φ13(VWP用） 1 個

労 務
134 PEP　布設工 φ40 5.1 ｍ
135 PEP　布設工 φ20 23.8 ｍ
136 PEP・継手工 φ40 7 口
137 PEP・継手工 φ20 12 口
115 VWP・継手工 φ13（TS継手） 1 口
118 PEP・切断工 φ40 4 口
119 PEP・切断工 φ20 8 口
130 既設管切断工 φ 40（VWP) 2 口
131 既設管切断工 φ 13（VWP) 1 口
132 鋼管ねじ込み接合工 φ40　(1口) 2 口
133 鋼管ねじ込み接合工 φ13　(1口) 1 口
138 分水栓建込 φ150×20(WPE) 4 箇所
139 止水栓取付工 φ13(PP用) 1 箇所
108 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 1 基
123 フランジ継手工 φ50 2 口
140 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所
141 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所
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計 算 式



仮設工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材
53 ＳＵＳ・直管 φ100A×4.000（Ｇ） 52 本
54 ＳＵＳ・直管 φ100A×2.000（Ｇ） 5 本
55 ＳＵＳ・直管 φ100A×1.000（Ｇ） 9 本
56 ＳＵＳ・直管 φ100A×500（Ｇ） 5 本
57 ＳＵＳ・直管 φ100A×300（Ｇ） 6 本
58 ＳＵＳ・フレキ管 φ100A×1.000（Ｇ） 13 本
59 ＳＵＳ・フレキ管 φ 50A×1.000（Ｇ） 1 本
60 ＳＵＳ・エルボ φ100A×90° 4 個
61 ＳＵＳ・エルボ φ 50A×90° 3 個
62 ＳＵＳ・エルボ φ100A×45° 6 個
63 ＳＵＳ・レジューサ φ100A×φ 80A(Ｇ) 1 個
64 ＳＵＳ・チーズ φ100A×φ 50A(Ｇ) 1 個
65 接続短管フランジ φ100A×L=160(Ｇ) 1 個
66 接続短管フランジ φ 80A×L=160(Ｇ) 1 個
67 接続短管(受×受) φ100A×L=16(Ｇ) 1 個
68 接続短管(受×受) φ 50A×L=16(Ｇ) 1 個
69 撤去用直管 φ100A×U×S(Ｇ) 2 個
70 撤去用直管 φ 50A×U×S(Ｇ) 1 個
71 取出し短管 φ100A×φ 25A(Ｇ) 2 個
72 ボールバルブ φ 50A(左回転)Ｇ 1 基
73 パルブＢＯＸヘッド φ125 1 個
74 Ｇ型接続短管（ネジ） Ｓ×φ 40オネジ(Ｇ) 1 個
75 ＳＵＳ・Ｈ型ジョイント φ100A（付属品） 2 個
76 ＳＵＳ・Ｈ型ジョイント φ 50A（付属品） 1 個

労 務
143 ＳＵＳ・布設工 φ100A (吊込･人力) 248.0 ｍ
144 ＳＵＳ・布設工 φ 80A (吊込･人力) 0.2 ｍ
145 ＳＵＳ・布設工 φ 50A (吊込･人力) 2.0 ｍ
146 ＳＵＳ・継手工 φ100A (Ｇ） 106 箇所
147 ＳＵＳ・継手工 φ 80A (Ｇ） 2 箇所
148 ＳＵＳ・継手工 φ 50A (Ｇ） 5 箇所
149 ＳＵＳ・継手工 φ100A (Ｈ)ｸﾞﾙｰ 2 箇所
150 ＳＵＳ・継手工 φ 50A (Ｈ)ｸﾞﾙｰ 1 箇所
151 バルブ設置工 φ 50A (ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) 1 基
152 取出し短管取付工 φ100A×25A (Ｇ) 2 箇所
153 ＳＵＳ・撤去工 φ100A～φ50A 1 式

栄町地区配水管布設替工事

計 算 式

予備2個含(4+2=6)m
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付帯工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材
77 ストッパー φ150（VWP用) 1 台
78 割T字管V型(TN-65V型)SUS φ150×φ75（VWP用) 1 台
23 ＤＩＰ・フランジ蓋 φ 75(粉体) 1 個
25 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 1 面
30 F用・ゴムパッキン φ75（全面) 1 枚
29 F用・ゴムパッキン φ100（ＧＦ) 2 枚
31 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個
32 仕切弁筺（V型) VON-13F-40LU 1 個
33 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-2) 1 個
34 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個
80 水道用表示標識板 φ48.6（耐雪型アルミ板） 1 組
79 ＶＷＰ・離脱防止金具 φ150(TH･ｸﾞﾘｯﾌﾟⅠ型) 1 個
50 VWP・継手 φ150(TS-ｷｬｯﾌﾟ) 2 個
81 スワブ φ150(管洗浄用) 1 個
82 スワブ φ100(管洗浄用) 1 個
83 埋設標識シート 巾300mm×2倍折り 266.0 ｍ

労 務
101 不断水穿孔工事費 150×75(VWP用) 1 式
102 ストッパー工事費 φ150(VWP用) 1 式
114 VWP・継手工 φ150（TS継手） 2 口
113 VWP・継手工 φ150（離脱継手） 1 口
129 既設管切断工 φ150（VWP) 4 口
121 フランジ継手工 φ100 2 口
122 フランジ継手工 φ75 2 口
125 フランジ継手取外工 φ100 2 口
126 フランジ継手取外工 φ75 1 口
140 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所
128 既設管撤去工 φ150（VWP）機械吊 10.0 ｍ
142 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り 266.0 ｍ
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計 算 式



交通管理工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

労 務
154 交通管理工 交通誘導警備員B 25 人
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布設替工

種 別

配水管本管部

Ｌ ＝ ｍ

舗装 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

舗装 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

未舗装 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

路肩芝 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

× × ＝

× × ＝

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） （ × - ） × ＝

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） × × ＝

下層路盤工(舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm

下層路盤工（未舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)2層施工 240mm

下層路盤工(舗装仮路盤) × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 40mm

凍上抑制層（舗装部） × ＝ m2

切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × ＋ ＝ m

t＝15cm迄 × ＋ ＝

× ＋ ＝

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｔ≦15cm × ＝

給水工･仮設工分含

舗装版運搬工 × ＝ m3

 10tダンプ舗装版破砕・機械積込19.5km以下 給水工･仮設工分含

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材アスファルト塊 (昼間) 給水工･仮設工分含

舗装復旧工（表層） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） × ＝

× ＝

給水工･仮設工分含

不陸整正　すき取り含む ＝ m2

t=40 (0～40) 給水工･仮設工分含

張　芝　工（人力施工植生工） × ＝ m2

100㎡以上300㎡未満

59.520

2.00 5.00 10.000

2.80

2.80 2.30 6.440 6.44

18.0003.00 6.00

88.00

88.00 88.000 88.00

21.420
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掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ150DCIP(GX-S) πＤ
2
/4 0.169 0.0224 6.94

総延長 244.19

6.940.0224

25.57

11.396

25.57

146.51

64.10

21.42

60.000 70.00

15.342

110.17

21.172

151.458

2.000

201.29

23.123

0.60 35.70

2.00 30.00

0.60

0.60

0.60

35.70

0.60 0.90 182.92

85.322 85.32

10.000

70.00 0.04

280.50

0.60 0.0254

0.60 1.38 182.92

1.33 6.94

0.60 0.47

237.250.48

φ150WPE πＤ
2
/4 0.180 0.0254 28.76

φ150WPE πＤ
2
/4 0.180 0.0254

1.802

5.538

1.38 25.57

62.302

15.34

64.100 64.10

0.31 61.27

21.420

21.420 21.42

φ150WPE πＤ
2
/4 0.180

0.60

0.60

0.60 244.19

0.60 35.70

0.0254 182.92

1.34 28.76

0.60

98.777

146.514

2.800

70.466.94 1.00

2.00 1.00

8.940

21.42

2.00 5.00

2.00

28.76 2.00 2.00

110.17 0.95201.29

1.50 187.00 280.500

2.00 30.00 60.000



給水工

種 別

給水管 ｍ Ｌ ＝ ｍ

ｍ Ｌ ＝ ｍ

箇所 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

下層路盤工(舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm

下層路盤工（未舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)2層施工 240mm

下層路盤工(舗装仮路盤) × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 40mm

凍上抑制層（舗装部） × ＝ m2

切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｔ≦15cm 布設工に計上

舗装版運搬工 × ＝ m3

 10tダンプ舗装版破砕・機械積込19.5km以下 布設工に計上

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材アスファルト塊 (昼間) 布設工に計上

舗装復旧工（表層） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） 布設工に計上

不陸整正　すき取り含む ＝ m2

t=40 (0～40) 布設工に計上

1.65 1.650 1.65

φ20PEP 23.8 未舗装

分水箇所 法下芝

23.900.61

5.00

25.60

0.07 2.30 0.161 0.16

1.65 0.04 0.066

1.6500.50

0.50 20.60 10.300

7.290

10.30

3.000

0.50 3.30 1.650 1.65

0.07

4

0.50

φ50PEP 舗装 3.30

20.60

0.50 1.16

10.29

0.50 1.20
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1.914

1.65

0.50 1.20

0.50 3.30

3.30

17.27 10.29 0.95

1.650 1.65

1.650 1.65

1.650 1.65

6.44

3.30 2 6.600

6.438

6.60

0.50 3.30

3.30

栄町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

延長

17.27

5.00

15.360

5.1

0.50 3.30



仮設工

種 別

仮設工 ｍ Ｌ ＝ ｍ

箇所 Ｌ ＝ ｍ

箇所 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × × ＝

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m2

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

下層路盤工(舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm

下層路盤工（未舗装部） × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)2層施工 240mm

下層路盤工(舗装仮路盤) × ＝ m2

切込砕石(40-0mm)1層施工 40mm

凍上抑制層（舗装部） × ＝ m2

切込砕石(80-0mm)2層施工 200mm

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｔ≦15cm 布設工に計上

舗装版運搬工 × ＝ m3

 10tダンプ舗装版破砕・機械積込19.5km以下 布設工に計上

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材アスファルト塊 (昼間) 布設工に計上

舗装復旧工（表層） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） 布設工に計上

不陸整正　すき取り含む ＝ m2

t=40 (0～40) 布設工に計上

8.80 8.800 8.80

φ20PEP 2 未舗装

分水箇所 2

8.80

0.35

0.81

0.04 0.352

0.35 2.30 0.805

0.50 17.60 8.800 8.80

8.80

0.50 17.60 8.800 8.80

27.63 13.82 13.083

17.60 2 35.200

0.95 13.08

35.20

8.800 8.80

0.50 17.60 8.800

0.50 17.60

8.80

0.50 17.60 8.800

3.520 13.82

10.296

23.400

0.50 0.44 46.80

0.50 46.80 23.40

0.50 0.40 17.60

7.040 27.63

0.50 0.44 46.80 2 20.592

φ100SUS 247.6 舗装 17.60

46.80

183.20

0.50 0.40 17.60 2

法下芝

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

栄町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

延長



付帯工

種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

既設配水管

(kg/m)

現場発生材運搬 ＝ t

ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 7.0km以下 ＝

＝

廃プラスチック処分費 廃プラ（ｔ） ＝ t

土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分場] 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1

0.1

0.1

0.900 0.90

0.1

区分

廃プラ

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

栄町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ150 VWP πＤ
2
/4 0.165 0.0213 2.00

不断水・ストッパー各1.00m×2.00m

2.74

1.00 0.90 2.00 1.800 1.80

1.00 0.47 0.0213 2.00 0.897

1.00 1.37 2.00 2.740

2.74 1.80 0.95 0.845 0.85

0.90

大新浄水場

撤去資材 質量 延長 重量換算(t)

φ150VWP 6.701 10.00 0.0670

大新浄水場

廃プラ 中間処理場



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 DCIP・直管(GX-S) φ150×5.0m (粉体) 本 1 1

2 GX・2受T字管 φ150×φ150 個 1 1

3 GX・短管1号 φ150 個 1 1

4 GX・接合セット φ150 個 3 3

5 GX・G-Link φ150 個 1 1

6 GX・ライナ φ150 個 1 1

7 GX・受挿しソフト弁 φ150 (ｿﾌﾄｼｰﾙ左開） 個 2 2

8 GX・受口用栓 φ150（異形管用） 個 1 1

9 WPE  (Politec) φ150×5.0m 本 47 47

10 EFソケット φ150 個 43 43

11 EF-ベンド（片受） φ150×90° 個 3 3

12 EF-ベンド（片受） φ150×45° 個 2 2

13 EF-ベンド（両受） φ150×90° 個 1 1

14 EF-ベンド（両受） φ150×45° 個 2 2

15 EF-Sベンド（両受） φ150×H300 個 3 3

16 EF-片受Ｆ付チーズ φ150×φ75(GF) 個 1 1

17 ＰＥ挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ150(左開) 基 1 1

18 Pﾒｶﾁｰｽﾞ(F型) φ150×φ50(離脱付-粉体) 個 1 1

19 ﾒｶﾎﾟﾘPCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150(離脱付-粉体) 個 1 1

20 ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150(離脱付-粉体) 個 1 1

工　　区　　別

使　用　資　材　集　計　表

仮設工合計 布設替工 給水工 付帯工名　　　称 形状寸法 単位



使　用　資　材　集　計　表

21 2F仕切弁 φ 75ｿﾌﾄｼｰﾙ(左開) 個 1 1

22 2F仕切弁 φ 50ｿﾌﾄｼｰﾙ(左開) 個 1 1

23 ＤＩＰ・フランジ蓋 φ 75(粉体) 個 2 1 1

24 メタル入フランジ φ 50×φ40(上水用) 個 1 1

25 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 2 1 1

26 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 2 2

27 F用・B N P φ150（ﾌｯ素加工・座金付）ＧＦ 面 1 1

28 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）ＧＦ 面 1 1

29 F用・ゴムパッキン φ100（ＧＦ) 枚 2 2

30 F用・ゴムパッキン φ75（全面) 枚 1 1

31 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 個 5 3 1 1

32 仕切弁筺（V型) VON-13F-40LU 個 1 1

33 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-2) 個 1 1

34 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 個 5 3 1 1

35 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ40(水道用2層管・1種） ｍ 5.1 5.1

36 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20(水道用2層管・1種） ｍ 23.8 23.8

37 PEP・継手 φ20（メータ用） 個 4 4

38 PEP・継手 φ20（ポリエンド） 個 1 1

39 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式）  φ13×20P(メータ用）ﾒﾀﾘﾝｸﾞP/K付 個 1 1

40 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×20P（ソケット） 個 4 4

41 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40P×40V（ソケット） 個 1 1

42 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（エルボ） 個 2 2



使　用　資　材　集　計　表

43 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（オス） 個 1 1

44 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40（メス） 個 1 1

45 ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ(PK-MJ) φ 20（止水栓用) 個 4 4

46 サドル分水栓（WPE用) φ150×20(A-ボール式） 個 4 4

47 直結止水栓 φ13(伸縮・キーBOX付) 個 1 1

48 量水器ボックス MB400 H=700 組 1 1

49 サドル付分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ13 個 1 1

50 VWP・継手 φ150(TS-ｷｬｯﾌﾟ) 個 2 2

51 VWP・継手 φ 13(TS-ｷｬｯﾌﾟ) 個 1 1

52 ＭＣ・ユニオン φ13(VWP用） 個 1 1

53 ＳＵＳ・直管 φ100A×4.000（Ｇ） 本 52 52

54 ＳＵＳ・直管 φ100A×2.000（Ｇ） 本 5 5

55 ＳＵＳ・直管 φ100A×1.000（Ｇ） 本 9 9

56 ＳＵＳ・直管 φ100A×500（Ｇ） 本 5 5

57 ＳＵＳ・直管 φ100A×300（Ｇ） 本 6 6

58 ＳＵＳ・フレキ管 φ100A×1.000（Ｇ） 本 13 13

59 ＳＵＳ・フレキ管 φ 50A×1.000（Ｇ） 本 1 1

60 ＳＵＳ・エルボ φ100A×90° 個 4 4

61 ＳＵＳ・エルボ φ 50A×90° 個 3 3

62 ＳＵＳ・エルボ φ100A×45° 個 6 6

63 ＳＵＳ・レジューサ φ100A×φ 80A(Ｇ) 個 1 1

64 ＳＵＳ・チーズ φ100A×φ 50A(Ｇ) 個 1 1



使　用　資　材　集　計　表

65 接続短管フランジ φ100A×L=160(Ｇ) 個 1 1

66 接続短管フランジ φ 80A×L=160(Ｇ) 個 1 1

67 接続短管(受×受) φ100A×L=16(Ｇ) 個 1 1

68 接続短管(受×受) φ 50A×L=16(Ｇ) 個 1 1

69 撤去用直管 φ100A×U×S(Ｇ) 個 2 2

70 撤去用直管 φ 50A×U×S(Ｇ) 個 1 1

71 取出し短管 φ100A×φ 25A(Ｇ) 個 2 2

72 ボールバルブ φ 50A(左回転)Ｇ 基 1 1

73 パルブＢＯＸヘッド φ125 個 1 1

74 Ｇ型接続短管（ネジ） Ｓ×φ 40オネジ(Ｇ) 個 1 1

75 ＳＵＳ・Ｈ型ジョイント φ100A（付属品） 個 2 2

76 ＳＵＳ・Ｈ型ジョイント φ 50A（付属品） 個 1 1

77 ストッパー φ150（VWP用) 台 1 1

78 割T字管V型(TN-65V型)SUS φ150×φ75（VWP用) 台 1 1

79 ＶＷＰ・離脱防止金具 φ150(TH･ｸﾞﾘｯﾌﾟⅠ型) 個 1 1

80 水道用表示標識板 φ48.6（耐雪型アルミ板） 組 1 1

81 スワブ φ150(管洗浄用) 個 1 1

82 スワブ φ100(管洗浄用) 個 1 1

83 埋設標識シート 巾300mm×2倍折り ｍ 266.0 266.0



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

101 不断水穿孔工事費 150×75(VWP用) 式 1.0 1

102 ストッパー工事費 φ150(VWP用) 式 1.0 1

103 DIP・布設工 φ150 ｍ 5.8 5.8

104 G X ・継 手 工 φ150（直管・ライナ含） 口 1.0 1

105 G X ・継 手 工 φ150（接続ｾｯﾄ) 異形管部 口 3.0 3

106 G X ・継 手 工 φ150（G-Link）異形管部 口 2 2

107 仕切弁設置工 φ150 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 3 3

108 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 1 1

109 WPE・布設工 φ150 ｍ 236.3 236.3

110 EF・継手工 φ150（2口継手） 箇所 49 49

111 EF・継手工 φ150（1口継手） 箇所 6 6

112 WPE・継手工 φ150(離脱継手) 口 2 2

113 VWP・継手工 φ150（離脱継手） 口 2 1 1

114 VWP・継手工 φ150（TS継手） 口 2 2

115 VWP・継手工 φ13（TS継手） 口 1 1

116 DIP・切断工 φ150（現場切断） 口 1 1

117 WPE・切断工 φ150 口 8 8

工　　区　　別

配　管　労　務　集　計　表

仮設工 交通管理工付帯工名　　　称 形状寸法 単位 合計 布設替工 給水工



118 PEP・切断工 φ40 口 4 4

119 PEP・切断工 φ20 口 8 8

120 フランジ継手工 φ150 口 1 1

121 フランジ継手工 φ100 口 2 2

122 フランジ継手工 φ75 口 4 2 2

123 フランジ継手工 φ50 口 2 2

124 フランジ継手取外工 φ150 口 1 1

125 フランジ継手取外工 φ100 口 2 2

126 フランジ継手取外工 φ75 口 1 1

127 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150 (特殊押輪) 口 1 1

128 既設管撤去工 φ150（VWP）機械吊 ｍ 10.0 10.0

129 既設管切断工 φ150（VWP) 口 8 4 4

130 既設管切断工 φ 40（VWP) 口 2 2

131 既設管切断工 φ 13（VWP) 口 1 1

132 鋼管ねじ込み接合工 φ40　(1口) 口 2 2

133 鋼管ねじ込み接合工 φ13　(1口) 口 1 1

134 PEP　布設工 φ40 ｍ 5.1 5.1

135 PEP　布設工 φ20 ｍ 23.8 23.8

136 PEP・継手工 φ40 口 7 7

137 PEP・継手工 φ20 口 12 12

138 分水栓建込 φ150×20(WPE) 箇所 4 4



139 止水栓取付工 φ13(PP用) 箇所 1 1

140 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 6 3 1 2

141 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 1 1

142 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り ｍ 266.0 266.0

143 ＳＵＳ・布設工 φ100A (吊込･人力) ｍ 248.0 248.0

144 ＳＵＳ・布設工 φ 80A (吊込･人力) ｍ 0.2 0.2

145 ＳＵＳ・布設工 φ 50A (吊込･人力) ｍ 2.0 2.0

146 ＳＵＳ・継手工 φ100A (Ｇ） 箇所 106 106

147 ＳＵＳ・継手工 φ 80A (Ｇ） 箇所 2 2

148 ＳＵＳ・継手工 φ 50A (Ｇ） 箇所 5 5

149 ＳＵＳ・継手工 φ100A (Ｈ)ｸﾞﾙｰ 箇所 2 2

150 ＳＵＳ・継手工 φ 50A (Ｈ)ｸﾞﾙｰ 箇所 1 1

151 バルブ設置工 φ 50A (ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) 基 1 1

152 取出し短管取付工 φ100A×25A (Ｇ) 箇所 2 2

153 ＳＵＳ・撤去工 φ100A～φ50A 式 1 1

154 交通管理工 交通誘導警備員B 人 25 25



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 機械掘削　（積込）　 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 248.9 201.29 17.27 27.63 2.74

2 人力床仕上工 W＝600(基面整正） m2 146.5 146.51

3 人力埋戻工　(砂置換) 0.28㎥BH  （0.20） せたな砂(その他）排出ガス対策型（第2次基準） m3 65.0 64.10 0.90

4  土砂運搬工(ｿﾞｰﾝ外追加距離） 0.80㎥BH  ＋10tダンプ31.5Km以下（DID有） m3 65.0 64.10 0.90

5 機械埋戻工　(在来土) 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 136.1 110.17 10.29 13.82 1.80

6 下層路盤工(舗装部） 切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm m2 49.0 15.34 10.30 23.40

7 下層路盤工（未舗装部） 切込砕石(40-0mm)2層施工 240mm m2 31.9 21.42 1.65 8.80

8 下層路盤工(舗装仮路盤) 切込砕石(40-0mm)1層施工 40mm m2 31.9 21.42 1.65 8.80

9 凍上抑制層（舗装部） 切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm m2 23.1 21.42 1.65

10 凍上抑制層（舗装部） 切込砕石(80-0mm)2層施工 200mm m2 8.8 8.80

11 残土運搬捨土　 0.28㎥BH＋4tダンプ5.5km以下(DID有り) m3 105.7 85.32 6.44 13.08 0.85

12 舗装版切断工　 t＝15cm迄 m 112.3 70.46 6.60 35.20

13 舗装版掘削・積込 ｔ≦15cm m2 69.0 69.00

14 舗装版運搬工  10tダンプ舗装版破砕・機械積込19.5km以下 m3 2.8 2.76

15 舗装版受入費 建設廃材アスファルト塊 (昼間) t 6.4 6.35

16 舗装復旧工（表層） 1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） m2 88.0 88.00

18 不陸整正　すき取り含む t=40 (0～40) m2 88.0 88.00

20 張　芝　工（人力施工植生工） 100㎡以上300㎡未満 m2 280.5 280.50

21 現場発生材運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 7.0km以下 t 0.1 0.10

22 廃プラスチック処分費 土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分場] 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.1 0.10

土　工　労　務　集　計　表

給水工合計 布設替工名　　　称 形状寸法 単位 付帯工

工　　区　　別

仮設工


