
金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

5,200,000 5

5,100,000 1

5,160,000 3

5,130,000 2

5,220,000 6

5,300,000 7

5,180,000 4

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

2,980,000 1

3,020,000 3

3,060,000 5

3,000,000 2

3,070,000 6

3,150,000 7

3,050,000 4

(株)東鵬開発

(株)ドーコン

北海道土木設計(株)

(株)ドーコン

(株)シビテック

ダイシン設計(株)

(株)アイネス 落札

(株)アリヤス設計コンサルタント

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

北海道土木設計(株)

2 農道橋梁点検診断業務 工期　令和8年11月30日

1 八雲町橋梁修繕設計業務 工期　令和8年11月30日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

(株)アイネス

(株)東鵬開発

ダイシン設計(株)

(株)シビテック

(株)アリヤス設計コンサルタント 落札

建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 8 年 7 月 17 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場
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