
金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

26,760,000 9

26,596,000 2

26,700,000 5

26,600,000 3

26,727,000 8

26,600,000 3

26,800,000 10

26,300,000 1

26,700,000 5

26,700,000 5

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

24,800,000 3

24,900,000 5

25,100,000 8

24,800,000 3

25,188,000 9

24,600,000 2

25,000,000 6

24,300,000 1

25,000,000 6

建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 元 6 月 17 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場 第 1 ， 2会議室

小澤電設工事（株）

（株）河井工業

（株）黒島建設

1 栄町２号線外道路改良工事 工期　元年10月21日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）黒島建設

（株）近藤組

小澤電設工事（株）

（株）河井工業

（株）吉川建設

2 鉛川２号橋修繕工事 工期　元年11月20日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）星五産業

ツバメ工業（株）

東陽建設（株）

（有）丸富

落札

（株）近藤組

（株）神馬組

（株）神馬組

（株）星五産業

（有）丸富 落札

東陽建設（株）

（株）吉川建設
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金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

10,870,000 2

10,859,282 1

11,890,000 7

12,600,000 9

11,192,000 4

10,900,000 3

12,300,000 8

11,311,669 5

11,800,000 6

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

2,600,000 2

2,500,000 1

2,600,000 2

2,600,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

4,800,000 1

5,400,000 3

5,500,000 4

5,350,000 2

5,850,000 7

5,700,000 5

5,750,000 6

（株）アイネス

（株）アリヤス設計コンサルタント 落札

（株）開発調査研究所

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

4 公共下水道既設雨水管調査業務 工期　元年９月27日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）シビテック

北電総合設計（株）

和光技研（株）

（株）日水コン北海道支所

（株）ホクスイ設計コンサル

（株）ＮＪＳ札幌事務所 無効

（株）東洋コンサルタント北海道支社

（株）ドーコン 落札

（株）アリヤス設計コンサルタント 落札

（株）シビテック

ダイシン設計（株）

5 八雲町橋梁定期点検業務 工期　元年９月10日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）東鵬開発

（株）ドーコン

パブリックコンサルタント（株）

北海道土木設計（株）

（株）ダイヤコンサルタント北海道支社

（株）帝国設計事務所

（株）東鵬開発

3 八雲町橋梁長寿命化修繕計画見直し業務 工期　元年10月15日
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金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

6,190,000 2

6,200,000 3

6,150,000 1

6,350,000 4

6,650,000 7

6,470,000 5

6,500,000 6

6 八雲町橋梁補修設計業務 工期　元年９月20日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

（株）ドーコン

パブリックコンサルタント（株）

北海道土木設計（株）

（株）アリヤス設計コンサルタント

（株）シビテック

ダイシン設計（株） 落札

（株）東鵬開発
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