

令和元年度工事発注予定（追加分）（土木）

NO	工事種別	格付	発注予定	工事名	区分	工事場所	工期	工事概要
1	土木	B	7月下旬	相生町耐震性貯水槽整備工事	指名	相生町	4箇月	40 t 級耐震性貯水槽設置 N=1基
2	土木	B	9月上旬	熊石折戸地区耐震性貯水槽整備工事	指名	熊石折戸町	4箇月	40 t 級耐震性貯水槽設置 N=1基
3	土木	A	10月中旬	東野地区農業用排水路整備工事	指名	東野	4箇月	排水路整備 L=215m
4	土木	A	8月下旬	学校給食センター外構工事	地域一般	内浦町	11箇月	外構工事一式 A=4,834㎡
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

上記土木工事の概算工事費 53,601 千円

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により、延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。

令和元年度業務発注予定（追加分）（委託関連）

NO	業務種別	格付	発注予定	業務名	区分	業務場所	工期	業務概要	備考
1	設備設計	—	6月27日	教職員共同住宅新築工事実施設計業務	指名	豊河町	3箇月	教職員共同住宅新築工事に係る設計業務一式 木造2階建て	
2	監理業務	—	7月12日	落部小学校校舎大規模改修工事監理業務	指名	落部	8箇月	落部小学校校舎大規模改修に係る監理業務一式	
3	監理業務	—	6月下旬	学校給食センター改築工事監理業務	指名	内浦町	11箇月	学校給食センター改築工事に係る監理業務一式	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

上記委託関連工事の概算工事費 20,150 千円

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により、延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。