

工事（事業）入札調書	執行日時：令和元年7月12日9時30分
	執行場所：八雲町公民館集会室

1 落部小学校校舎大規模改修工事(建築主体)					工期 2年3月10日		
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
(株)黒島建設	130,000,000	2					
高橋組土建(株)							辞退
(有)原田工務店							辞退
(株)八雲製材所	129,800,000	1					落札

2 落部小学校校舎大規模改修工事(電気設備)					工期 2年3月10日		
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
(有)イナミ電気工業	24,900,000	2					
(株)岩越電機	25,000,000	5					
小澤電設工事(株)	25,100,000	7					
館脇電気工業(株)	24,800,000	1					落札
(株)北栄電気工業	25,100,000	7					
(有)八雲電業社	24,950,000	3					
山内工業(株)	24,980,000	4					
(有)渡部電気工業	25,000,000	5					

3 落部小学校校舎大規模改修工事(機械設備)					工期 2年3月10日		
業者名	第1回目		第2回目		第3回目		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
池田・角田特定建設工事共同企業体	54,890,000	2					
昭栄・三河特定建設工事共同企業体	54,700,000	1					落札
青函・蜂谷特定建設工事共同企業体	55,180,000	4					
大明・西谷特定建設工事共同企業体	55,000,000	3					

4 熊石中学校屋内運動場屋根葺替工事						工期 元年10月15日	
業 者 名	第1回目		第2回目		第3回目		備 考
	金 額	順位	金 額	順位	金 額	順位	
五十嵐板金	14,500,000	3					
井口板金所							辞退
田村板金	14,380,000	1					落札
寺島板金店	14,530,000	4					
(有)原田工務店							辞退
(有)日比野板金	14,460,000	2					

5 熊石中学校高圧受電設備改修工事						工期 元年9月10日	
業 者 名	第1回目		第2回目		第3回目		備 考
	金 額	順位	金 額	順位	金 額	順位	
(有)イナミ電気工業	1,950,000	5					
(株)岩越電機	1,943,000	3					
小澤電設工事(株)	1,930,000	1					落札
館脇電気工業(株)	1,940,000	2					
(株)北栄電気工業	1,948,000	4					
(有)八雲電業社	1,956,000	6					
山内工業(株)	1,960,000	7					
(有)Y・B	1,968,000	8					
(有)渡部電気工業	1,950,000	5					

6 落部小学校校舎大規模改修工事監理業務						工期 2年3月24日	
業 者 名	第1回目		第2回目		第3回目		備 考
	金 額	順位	金 額	順位	金 額	順位	
(株)日本工房	4,600,000	3					
(株)創建社	4,550,000	2					
(株)ドーコン	4,500,000	1					落札
(株)北匠建築設計事務所	4,620,000	4					
山田総合設計(株)	4,650,000	5					