

随意契約の状況		担当課：政策推進課		
		契約日：令和2年4月24日		
件名	契約の概要	契約期間	契約の相手方	契約金額(円) 税込 (税抜)
中間サーバ次期システム移行に伴うネットワーク改修業務	<p>中間サーバ次期システム移行に伴うネットワーク改修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク及びファイアウォール等通信機器の設計及び設定</li> <li>・VPN装置の設定、検証及び併設対応</li> </ul>	令和2年4月24日 ～ 令和3年3月31日	<p>株式会社エスイーシー</p> <p>代表取締役社長 永井 英夫</p> <p>函館市末広町 22-1</p>	<p>1,694,000 (1,540,000)</p> <p>&lt;予定価格&gt; 1,694,000 (税込)</p>
随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由				
<p>中間サーバ・プラットフォームによる情報連携は、主として総合行政システムを介して行われるものであり、情報連携用のネットワークについても基幹系ネットワークの一部として構築し運用している。</p> <p>当該業者は当町の総合行政システムにおけるサービス提供者であるが、本業務は、当町と当該業者のデータセンターを結んでいる通信機器の設定変更を行うものとなり、総合行政システムの稼働と密接不可分の関係にある。</p> <p>このことから、当該業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど著しい支障が生じるおそれがあるため、競争入札に付する性質のものではないと判断した(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)。</p> <p>よって八雲町財務規則第140条第2項第1号の規定により、同社より見積書を徴した結果、予定価格の範囲内であったため、随意契約を行ったものである。</p>				